

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 931691 - CAMARA MUN.DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA/SP

uasg 931691 - Camara mun.da estancia turistica de ibiuna/sp CONCORRÊNCIA 90001/2025

Às 12:26 horas do dia 10 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO CESAR DIAS DE MORAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 32/2025, Concorrência nª 90001/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: SP

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada, visando a reforma da Câmara Municipal, de acordo com o Projeto,

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, conforme quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital

Entrega de propostas: De 03/10/2025 às 08:00 até 23/10/2025 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/10/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/10/2025 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/10/2025 às 11:23:24 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 24/10/2025 às 11:24:13 | Confirmamos o recebimento da documentação solicitada e estaremos encaminhando para análise técnica. O retorno com a conclusão da diligência será realizado em 02 dias úteis. |

Eventos da compra

| | Data/Hora | Descrição | |
|---|------------------------|--|--|
| 2 | 23/10/2025 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública | |
| 2 | 23/10/2025 às 11:23:24 | Início da etapa de julgamento de propostas | |

10/11/2025 12:26 1 de 10

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa especializada, visando a reforma da Câmara Municipal, de acordo com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

Quantidade:1Valor estimado:R\$ 508.051,9000 (unitário)Unidade de fornecimento:UNIDADER\$ 508.051,9000 (total)Intervalo mínimo entre lances:R\$ 100,0000Situação:Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Adjudicado e Homologado por CPF ***.638.***-*6 - PAULO CESAR DIAS DE MORAES para FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17, melhor lance: R\$ 340.000,0000 (unitário) / R\$ 340.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 339.900,0000 (unitário) / R\$ 339.900,0000 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | | | | Valor ofertado | Situação |
|--|---|------------------|---------------|---|----------|
| 17.263.504/0001-05 SILVA TIMOTEO Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | RQUES DA | | R\$ 450.000,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade oferta | da: 1 |
| 26.875.439/0001-51 Benefîcio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | | | R\$ 367.499,9900 (unitário) R\$ 367.499,9900 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.051,9000 (unitário) R\$ 508.051,9000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade oferta | da: 1 |
| 24.682.733/0001-11 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | LUCOES | | R\$ 499.900,0000 (unitário) R\$ 499.900,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.000,0000 (unitário) R\$ 508.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade oferta | da: 1 |
| 58.644.676/0001-06 CARVALHO Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | 3 | | R\$ 508.000,0000 (unitário) R\$ 508.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.000,0000 (unitário) R\$ 508.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade oferta | da: 1 |

10/11/2025 12:26 2 de 10

| Fornecedor | | | | Valor ofertado | Situação |
|---|--|---------------------|---|---|---------------------|
| 03.659.628/0001-91 CIVIL LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | | R\$ | 355.000,0000 (unitário) R\$ 355.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 480.000,0000 (unitário) Valor nego R\$ 480.000,0000 (total) | : ciado: | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |
| LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | dade: Sim | | R\$ | 345.000,0000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total) | - |
| | R\$ 431.853,5600 (unitário) Valor nego R\$ 431.853,5600 (total) | .: ciado: | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |
| Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | | R\$ | 355.636,3300 (unitário) R\$ 355.636,3300 (total) | - |
| | | ciado: | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |
| 32.932.307/0001-17 Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | | | R\$ | 340.000,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| | R\$ 500.000,0000 (unitário) Valor nego R\$ 500.000,0000 (total) | i ciado: | R\$ 339.900,0000 (unitário) R\$ 339.900,0000 (total) | Quantidade oferta | ada: 1 |
| 31.306.878/0001-83 INCORPORADOR Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | Sim | | R\$ | 444.999,9999 (unitário) R\$ 444.999,9999 (total) | - |
| Valor proposta: | | .: ciado: | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |
| 40.993.967/0001-36 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP | dade: Sim | | | 406.441,5200 (unitário) R\$ 406.441,5200 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.051,9000 (unitário) Valor nego R\$ 508.051,9000 (total) | | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |
| | - LIDER CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Sim dade: Não | | | 425.000,0000 (unitário) R\$ 425.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 500.000,0000 (unitário) Valor nego R\$ 500.000,0000 (total) | | Não Realizado | Quantidade oferta | ada: 1 |

10/11/2025 12:26 3 de 10

| Fornecedor | | | | Valor ofertado | Situação |
|---|---|------------------|---------------|---|----------|
| 34.998.767/0001-73 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP | | IA LTDA | | R\$ 365.848,1700 (unitário) R\$ 365.848,1700 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.051,9000 (unitário) R\$ 508.051,9000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertad | a: 1 |
| 17.819.966/0001-58 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP | | RUCOES | | R\$ 386.119,4440 (unitário) R\$ 386.119,4440 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 482.649,3005 (unitário) R\$ 482.649,3005 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertad | a: 1 |
| 13.045.214/0001-26 SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP | | TRUCOES E | | R\$ 473.504,3700 (unitário) R\$ 473.504,3700 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 505.003,5900 (unitário) R\$ 505.003,5900 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertad | a: 1 |
| 53.744.101/0001-33 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP | | 'DA | | R\$ 433.725,3000 (unitário) R\$ 433.725,3000 (total) | - |
| Valor proposta: | R\$ 508.051,9000 (unitário) R\$ 508.051,9000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertad | a: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 23/10/2025 às 10:10:23 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 431.700,0000 |
| 23/10/2025 às 10:10:38 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 431.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:10:55 | 17.263.504/0001-05 | R\$ 450.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:10:57 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 431.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:07 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 431.300,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:12 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 431.200,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:14 | 31.306.878/0001-83 | R\$ 479.999,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:30 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 431.100,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:35 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 431.150,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:46 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 431.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:11:59 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 430.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:12:16 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 429.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:12:25 | 54.735.322/0001-08 | R\$ 427.000,0000 |

10/11/2025 12:26 4 de 10

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 23/10/2025 às 10:12:34 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 425.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:12:35 | 53.744.101/0001-33 | R\$ 447.725,3000 |
| 23/10/2025 às 10:12:46 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 424.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:12:53 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 422.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:03 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 421.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:30 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 420.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:42 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 419.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:49 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 418.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:56 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 415.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:13:58 | 40.993.967/0001-36 | R\$ 406.441,5200 |
| 23/10/2025 às 10:14:11 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 402.406,8200 |
| 23/10/2025 às 10:14:21 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 402.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:14:23 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 401.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:14:45 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 400.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:04 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 399.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:11 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 398.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:24 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 390.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:32 | 13.045.214/0001-26 | R\$ 473.504,3700 |
| 23/10/2025 às 10:15:39 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 389.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:49 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 420.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:15:55 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 381.038,9300 |
| 23/10/2025 às 10:16:15 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 386.119,4400 |
| 23/10/2025 às 10:16:55 | 54.735.322/0001-08 | R\$ 425.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:17:06 | 31.306.878/0001-83 | R\$ 444.999,9999 |
| 23/10/2025 às 10:17:08 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 380.038,9300 |
| 23/10/2025 às 10:17:23 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 381.038,9300 * |
| 23/10/2025 às 10:17:27 | 17.819.966/0001-58 | R\$ 386.119,4440 |
| 23/10/2025 às 10:17:36 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 379.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:17:50 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 381.038,9200 |
| 23/10/2025 às 10:19:11 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 378.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:19:45 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 377.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:19:57 | 53.744.101/0001-33 | R\$ 433.725,3000 |
| 23/10/2025 às 10:20:56 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 376.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:21:09 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 376.500,0000 |

(lances com * foram excluídos)

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 23/10/2025 às 10:21:14 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 377.482,5600 |
| 23/10/2025 às 10:22:05 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 376.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:22:13 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 376.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:22:32 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 375.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:22:44 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 375.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:22:51 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 375.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:00 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 375.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:10 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 374.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:19 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 374.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:20 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 374.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:25 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 373.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:32 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 373.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:42 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 373.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:23:55 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 373.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:24:05 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 372.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:24:07 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 373.926,2000 |
| 23/10/2025 às 10:24:27 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 372.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:24:43 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 371.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:24:48 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 360.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:25:15 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 373.418,1500 |
| 23/10/2025 às 10:26:11 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 359.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:27:07 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.944,8000 |
| 23/10/2025 às 10:27:14 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 358.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:27:48 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 357.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:00 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 357.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:10 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 357.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:34 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 356.800,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:44 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 356.700,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:51 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 356.600,0000 |
| 23/10/2025 às 10:28:57 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 356.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:03 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 356.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:10 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 356.300,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:15 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 356.200,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:20 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 356.100,0000 |

10/11/2025 12:26 6 de 10

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 23/10/2025 às 10:29:21 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 356.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:31 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 355.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:36 | 03.659.628/0001-91 | R\$ 355.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:29:40 | 53.283.182/0001-11 | R\$ 355.636,3300 |
| 23/10/2025 às 10:29:58 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 354.900,0000 |
| 23/10/2025 às 10:30:45 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 350.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:32:37 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 381.038,9300 |
| 23/10/2025 às 10:34:30 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 371.944,7900 |
| 23/10/2025 às 10:35:20 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 349.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:35:34 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 347.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:36:22 | 22.740.415/0001-34 | R\$ 345.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:36:37 | 32.932.307/0001-17 | R\$ 340.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:37:20 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.800,0000 |
| 23/10/2025 às 10:39:08 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 371.700,0000 |
| 23/10/2025 às 10:39:47 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.600,0000 |
| 23/10/2025 às 10:41:29 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 371.500,0000 |
| 23/10/2025 às 10:43:10 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.400,0000 |
| 23/10/2025 às 10:44:25 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.300,0000 |
| 23/10/2025 às 10:45:52 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 371.299,0000 |
| 23/10/2025 às 10:46:34 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.200,0000 |
| 23/10/2025 às 10:48:12 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 371.100,0000 |
| 23/10/2025 às 10:49:20 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 371.000,0000 |
| 23/10/2025 às 10:50:52 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 370.999,9900 |
| 23/10/2025 às 10:52:23 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 370.800,0000 |
| 23/10/2025 às 10:54:04 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 370.799,9900 |
| 23/10/2025 às 10:54:34 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 370.700,0000 |
| 23/10/2025 às 10:56:13 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 370.699,9900 |
| 23/10/2025 às 10:56:25 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 370.600,0000 |
| 23/10/2025 às 10:58:05 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 370.599,9900 |
| 23/10/2025 às 10:58:58 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 368.337,6300 |
| 23/10/2025 às 11:00:32 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 368.337,6200 |
| 23/10/2025 às 11:01:40 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 368.200,0000 |
| 23/10/2025 às 11:03:14 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 368.199,9900 |
| 23/10/2025 às 11:04:45 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 368.100,0000 |

10/11/2025 12:26 7 de 10

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 23/10/2025 às 11:06:17 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 368.099,9900 |
| 23/10/2025 às 11:06:48 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 368.000,0000 |
| 23/10/2025 às 11:08:21 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 367.999,9900 |
| 23/10/2025 às 11:10:01 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 367.800,0000 |
| 23/10/2025 às 11:11:33 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 367.799,9900 |
| 23/10/2025 às 11:12:19 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 367.700,0000 |
| 23/10/2025 às 11:13:51 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 367.699,9900 |
| 23/10/2025 às 11:14:42 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 367.600,0000 |
| 23/10/2025 às 11:16:13 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 367.599,9900 |
| 23/10/2025 às 11:16:39 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 367.500,0000 |
| 23/10/2025 às 11:17:57 | 24.682.733/0001-11 | R\$ 499.900,0000 |
| 23/10/2025 às 11:19:28 | 26.875.439/0001-51 | R\$ 367.499,9900 |
| 23/10/2025 às 11:21:14 | 34.998.767/0001-73 | R\$ 365.848,1700 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 23/10/2025 às 10:00:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/10/2025 às 10:10:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/10/2025 às 10:17:35 | O lance no valor de R\$ 381.038,9300 do item 1 foi excluído pelo fornecedor. |
| Sistema | 23/10/2025 às 11:23:15 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 23/10/2025 às 11:31:50 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 11:41:50. |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:34:23 | Sr. Fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Sendo a melhor proposta em valor abaixo de 75% do valor orçado, achamos por bem passarmos para a fase de aceitação da proposta, no entanto solicitamos que a empresa demonstre a exequibilidade do valor proposto para fins de prosseguimento |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:37:16 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17, tendo informado R\$ 339.900,0000. |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:37:37 | Bom dia, sr Pregoeiro. Este é o valor mínimo que conseguimos. |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:40:44 | Sendo a melhor proposta em valor abaixo de 75% do valor orçado, solicitamos que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, para fins de prosseguimento. |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:42:20 | Conseguimos comprovar mediante planilhas nossa exequibilidade, porém precisamos de prazo. |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:45:45 | Nós abrimos uma diligência para aguardar o envio dos documentos para fins de comprovação. Qual seria o prazo razoável para vocês? |

10/11/2025 12:26 8 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem | |
|--|------------------------|--|--|
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:49:05 | Visando que iremos elaborar uma planilha analítica para comprovação de exequibilidade, solicitamos o prazo de 24 horas para tal. | |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:51:21 | Perfeito, ficamos no aguardo da documentação no prazo solicitado. | |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 23/10/2025 às 11:55:38 | Ok. Iremos providenciar. Agradecemos muito o prazo nos dado. | |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 24/10/2025 às 09:35:01 | Bom dia. Solicito a abertura no sistema para podermos inserir os anexos. | |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 24/10/2025 às 10:11:17 | Bom dia. Sistema está aberto aguardando o envio | |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 24/10/2025 às 10:38:10 | Documentos anexados. Qualquer duvida estamos inteiramente a disposição. | |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 24/10/2025 às 11:24:28 | Confirmamos o recebimento da documentação solicitada e estaremos encaminhando para análise técnica. O retorno com a conclusão da diligência será realizado em 02 dias úteis. | |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 30/10/2025 às 10:05:11 | Confirmamos o recebimento da documentação adicional solicitada e estaremos encaminhando para análise técnica. O retorno com a conclusão da diligência. Retomaremos os trabalhos no próximo dia 04/11 às 10h. | |
| Sistema para o participante 32.932.307/0001-17 | 04/11/2025 às 10:00:17 | Sr. Fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhadados documentos complementares | |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 04/11/2025 às 10:02:10 | Bom dia, senhores. Já estamos providenciando. | |
| Pelo participante 32.932.307/0001-17 | 04/11/2025 às 11:29:21 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:21 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17. | |
| Sistema | 04/11/2025 às 12:33:51 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2025 12:43:51. | |
| Sistema | 04/11/2025 às 12:53:40 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 07/11/2025. | |
| Sistema | 08/11/2025 às 00:00:04 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos. | |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 04/11/2025 às 10:00:17 | Fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhadados documentos complementares |
| 04/11/2025 às 11:29:21 | Fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17 finalizou o envio de anexo. |
| 10/11/2025 às 12:26:36 | Fornecedor FORTEMIX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.932.307/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 340.000,0000, valor negociado: R\$ 339.900,0000. |
| 10/11/2025 às 12:26:36 | Item homologado. |

10/11/2025 12:26 9 de 10

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

 Intenção de recurso no julgamento:
 23/10/2025 11:41:50

 Intenção de recurso na habilitação:
 04/11/2025 12:43:51

 Recurso:
 07/11/2025 23:59:59

 Contrarrazão:
 12/11/2025 23:59:59

Recursos realizados:

53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Intenção de recurso no julgamento: 23/10/2025 11:32:38

Recurso: (Desistiu Cadastro)
Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

10/11/2025 12:26 10 de 10